

**OGGETTO:**

SERVIZIO TECNICO DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVO ALL'INTERVENTO DI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIPRISTINO DEL PONTE SULLA S.P.15 DI MONTÉGONZI, km. 0+750, LOCALITÀ CAMENATA, COMUNE DI CAVRIGLIA".
CUP: I37H21005400001 – CIG 8981078C03

PROGETTISTA ARCHITETTONICO

Arch. Laura Bonora

DIRETTORE TECNICO

Ing. Giuseppe Caruso

PROGETTISTA STRUTTURALE

Ing. Lorenzo Azzolini

PROGETTAZIONE

AZ SRL
SOCIETÀ DI
INGEGNERIA

AZ S.r.l. Consulting & Commercial Engineering

Sede Legale e Operativa:

Via Zucchini 61, 44122 Ferrara

C.F. e Partita IVA 03243310285

Tel / Fax 0532-769188

info@azec.it - www.azec.it

PROGETTO DEFINITIVO

ELABORATO : QUADRO ECONOMICO

Rev	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato	Codice Commessa
04	SETTEMBRE 2025	AGGIORNAMENTO	M.B.	L.B.	G.C.	01/2022
03	SETTEMBRE 2024	AGGIORNAMENTO	P.B.	L.B.	G.C.	Elaborato DEF-CMS-REL-01
02	MARZO 2024	AGGIORNAMENTO	S.C.	L.B.	G.C.	
01	OTTOBRE 2023	AGGIORNAMENTO	P.B.	L.B.	G.C.	
WBS	TE	SETTORE	FASE	NOME FILE		
00	DEF	CMS	REL	DEF-CMS-REL-01 Quadro economico		

**Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P. 15 di Montegonzi, Km 0+750
Località Camenata, Comune di Montevarchi (AR)**

A	Lavori			
A.1	Importo dei lavori			€ 165 786,23
	<i>di cui costi della manodopera</i>		€ 43 248,37	
A.2	Oneri sicurezza			€ 18 875,27
	Totale Lavori			€ 184 661,50
	<i>di cui soggetto a ribasso</i>		€ 165 786,23	
	<i>di cui non soggetto a ribasso</i>		€ 18 875,27	

B	Somme a disposizione			
B.1	Lavori in economia non compresi nell'appalto			€ 0,00
B.2	Spese tecniche			€ 28 577,81
B.2.1	<i>di cui progettazione definitiva, esecutiva, DL, CSP, CSE</i>		€ 24 227,81	
B.2.2	<i>di cui verifica progetto</i>		€ 0,00	
B.2.3	<i>di cui collaudo statico</i>		€ 4 350,00	
B.2.4	<i>di cui collaudo tecnico amministrativo</i>		€ 0,00	
B.3	Contributo cassa previdenziale			€ 1 143,11
B.3.1	<i>di cui su B.2.1</i>	4%	€ 969,11	
B.3.2	<i>di cui su B.2.2</i>	4%	€ 0,00	
B.3.3	<i>di cui su B.2.3</i>	4%	€ 174,00	
B.3.4	<i>di cui su B.2.4</i>	4%	€ 0,00	
B.4	Analisi di laboratorio			€ 1 500,00
B.4.1	<i>di cui per accettazione materiali</i>		€ 1 500,00	
B.5	Rilievi, accertamenti, indagini			€ 11 665,87
B.5.1	<i>di cui per indagini strutturali</i>		€ 2 309,23	
B.5.2	<i>di cui per pulizia vegetazione</i>		€ 1 300,00	
B.5.3	<i>di cui per indagini geologiche</i>		€ 4 686,64	
B.5.4	<i>di cui per individuazione sottoservizi</i>		€ 870,00	
B.5.5	<i>di cui per prove di carico</i>		€ 2 500,00	
B.6	Interferenze con i pubblici servizi (compreso IVA)			€ 13 300,00
B.6.1	<i>di cui per trasporto pubblico locale</i>		€ 11 300,00	
B.6.2	<i>di cui per viabilità alternative</i>		€ 2 000,00	
B.7	Acquisizione di aree o immobili			€ 3 150,00
B.8	Pubblicità e opere artistiche			€ 0,00
B.9	Contributo ANAC			€ 10,00
B.9.1	<i>di cui per affidamento B.2.1</i>		€ 10,00	
B.10	Oneri istanze, istruttorie, bolli, etc.			€ 1 099,69
B.10.1	<i>di cui per istanza autorizzazione idraulica</i>		€ 1 025,99	
B.10.2	<i>di cui per oneri ittigenici</i>		€ 48,70	
B.10.3	<i>di cui per deposito su Portos</i>		€ 25,00	
B.11	Incentivi tecnici ex art. 113, co. 2, D.Lgs. 50/2016 su A	2%		€ 3 693,23
B.12	IVA			€ 50 060,62
B.12.1	<i>di cui su A</i>	22%	€ 40 625,53	
B.12.2	<i>di cui su B.1</i>	22%	€ 0,00	
B.12.3	<i>di cui su B.2.1 + B.3.1</i>	22%	€ 5 543,32	
B.12.4	<i>di cui su B.2.2 + B.3.2</i>	22%	€ 0,00	
B.12.5	<i>di cui su B.2.3 + B.3.3</i>	22%	€ 995,28	
B.12.6	<i>di cui su B.2.4 + B.3.4</i>	22%	€ 0,00	
B.12.7	<i>di cui su B.4.1</i>	22%	€ 330,00	
B.12.8	<i>di cui su B.5.1</i>	22%	€ 508,03	
B.12.9	<i>di cui su B.5.2</i>	22%	€ 286,00	
B.12.10	<i>di cui su B.5.3</i>	22%	€ 1 031,06	
B.12.11	<i>di cui su B.5.4</i>	22%	€ 191,40	
B.12.12	<i>di cui su B.5.5</i>	22%	€ 550,00	
B.13	Accantonamento per revisione prezzi su A (compreso IVA)	0,00%		€ 0,00
B.14	Imprevisti e arrotondamenti (compreso IVA)	0,62%		€ 1 138,17
	Totale Somme a disposizione			€ 115 338,50

TOTALE A+B

€ 300 000,00